

Nowy Targ, 9 maja 2023 r.

Do uczestników postępowania

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ ORAZ OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIU

Dotyczy: Postępowania nr 02/PN/2023 na realizację zadania, pn.: „*Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu wraz z przyłączami - ul. Kazimierza Wielkiego*”.

Działając na podstawie § 15 ust. 5 Procedur udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – informuję, że w przedmiotowym postępowaniu zostają dokonane następujące modyfikacje treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Ogłoszenia o postępowaniu:

- 1. Modyfikacji ulega załącznik nr 11 do SWZ tj. Projekt budowlano-wykonawczy – skorygowano w zakresie zestawienia materiałów oraz schematu montażowego**
- 2. Modyfikacji ulega termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin sesji negocjacji cen z Wykonawcą wskazane w pkt. 14 SWZ oraz pkt. 9 Ogłoszenia o postępowaniu**

Nowe terminy:

- a) Termin składania ofert: 23.05.2023 r. do godz. 13:00**
- b) Termin otwarcia ofert: 23.05.2023 r. godz. 13:15**
- c) Sesja negocjacji cen z Wykonawcą: 26.05.2023 r.**

Zamawiający nie wprowadza jednolitej wersji SWZ i Ogłoszenia o postępowaniu.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Ratter